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MOVIMENTAZIONE E CONFEZIONAMENTO POLVERI DA ELETTROFILTRI ESP E MEEP

1  ****. 9886224-20200008780                  1413        T.         12.000,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO PER INSACCHETTAMENTO E MOVIMEN-
TAZIONE POLVERI IN AREA AGGLOMERATO - CON LE
SEGUENTI ATTIVITA':
- CONFEZIONAMENTO DELLE POLVERI DA ELETTRO-

FILTRO "ESP" E "MEEP" SOTTO LO SCARICO DEI
REDLER

- TRASPORTO DEI BIG BAGS CONTENENTI POLVERI
"EPS" E "MEEP" DAL LUOGO DI CONFEZIONAMENTO
SINO AI DEPOSITI TEMPORANEI DI AREA "PE16C"
E "PP16A"

- CARICO DEI BIG BAGS SUI MEZZI DESTINATI
AI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

2  ****. 9886225-20200008780                  1413        H.          8.000,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO ORARIO VOSTRO OPERATORE PER LE
ATTIVITA' DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI DI
AREA E PIAZZALI SOTTOSTANTI GLI ELETTROFILTRI
(DALLE 07.00 ALLE 22.00)

3  ****. 9886226-20200008780                  1413        H.          2.000,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO ORARIO VOSTRO OPERATORE PER LE
ATTIVITA' DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI DI
AREA E PIAZZALI SOTTOSTANTI GLI ELETTROFILTRI
(DALLE 22.00 ALLE 07.00)

4  ****. 9886227-20200008780                  1413        H.          2.000,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO ORARIO VOSTRO OPERATORE PER LE
ATTIVITA' DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI DI
AREA E PIAZZALI SOTTOSTANTI GLI ELETTROFILTRI
(SABATO/DOMENICA E FESTIVI)

5  ****. 9886229-20200008780                  1413        H.            400,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO ORARIO NOLEGGIO SOLLEVATORE PER
ATTIVITA' DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI DI
AREA E PIAZZALI SOTTOSTANTI GLI ELETTROFILTRI

6  ****. 9886230-20200008780                  1413        H.            400,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO ORARIO NOLEGGIO AUTOSPURGO PER
ATTIVITA' DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI DI
AREA E PIAZZALI SOTTOSTANTI GLI ELETTROFILTRI

7  ****. 9886231-20200008780                  1413        H.          2.400,00  31.03.2021  AG AGGLOMERATO ESE
CORRISPETTIVO ORARIO NOLEGGIO ASPIRATORE PER
ATTIVITA' DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI DI
AREA E PIAZZALI SOTTOSTANTI GLI ELETTROFILTRI
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- VALIDITA': dal 01/04/2020 al 31/03/2021

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE IN CONFORMITÀ AL MODULO D'ORIDNE
E ALLA SPECIFICA TECNICA N. 8780/20.

- - -

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO DI ORDINE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
(IN OGNI PAGINA) E LE ALLEGATE "CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO" COMPLETE DI
TIMBRO E FIRMA NEGLI APPOSITI SPAZI.

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

1. DEFINIZIONI
Accettazione Definitiva: l'accettazione definitiva dei Lavori/Servizi da parte del Committente,
a seguito del Collaudo Definitivo e della sottoscrizione del Verbale di Accettazione Definitivo,
così come previsto all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.
Accettazione Preliminare: l'accettazione preliminare e provvisoria dei Lavori/Servizi da parte
del Committente, a seguito del Collaudo Preliminare e della sottoscrizione del Verbale di
Accettazione Preliminare, così come previsto all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.
Appaltatore: l'impresa che deve compiere l'opera o il servizio oggetto del contratto.
Capitolato Tecnico: il progetto contenente le specifiche tecniche di realizzazione dei Lavori/
Servizi ad essa inerenti, a cui l'Appaltatore si deve attenere.
Collaudo Definitivo: il collaudo definitivo dei Lavori/Servizi, da eseguirsi una volta decorso
- salvo differente accordo tra le Parti - il Periodo di Garanzia, così come previsto all'art.
11 delle presenti Condizioni generali.
Collaudo Preliminare: il collaudo preliminare dei Lavori/Servizi da eseguirsi al momento della
consegna dei medesimi da parte dell'Appaltatore, così come previsto all'art. 11 delle presenti
Condizioni generali.
Committente: una delle seguenti società, come specificato nel Modulo d'Ordine:
1- AM Investco Italy s.r.l. con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29,

codice fiscale e partita I.V.A. 09520030967;
2- Arcelormittal Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29,

codice fiscale e partita I.V.A. 10354890963;
3- ArcelorMittal Italy Tubular s.r.l. con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29,

codice fiscale e partita I.V.A. 10354970963;
4- ArcelorMittal Italy Maritime Services s.r.l. con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29,

codice fiscale e partita I.V.A. 10354920968;
5- ArcelorMittal Italy Energy s.r.l. con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29,

codice fiscale e partita I.V.A. 10354910969.

Condizioni generali: le presenti condizioni generali.
Contratto: l'insieme delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, nel
Capitolato Tecnico, nel Cronoprogramma e nel Modulo d'ordine.
Lavori /Servizi: qualsiasi opera o servizio da eseguirsi o fornirsi in favore del Committente
in base al Contratto.
Modulo d'Ordine: il modulo d'ordine o, complessivamente, tutti i moduli d'ordine trasmessi dal
Committente all'Appaltatore, riguardanti l'incarico di realizzazione dei Lavori/Servizi ad essa
inerenti, con indicazione delle prestazion richieste, del corrispettivo concordato per la
realizzazione di ciascuna di esse, nonché di eventuali condizioni in aggiunta o in deroga alle
Condizioni generali.
Parti: Committente e Appaltatore.
Periodo di Garanzia: il periodo di garanzia intercorrente tra la sottoscrizione del Verbale di
Accettazione Provvisoria e la data in cui è previsto il Collaudo Definitivo, così come indicato
nel Modulo d'Ordine.
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Subappaltatori: terzi con i quali l'Appaltatore abbia concluso un contratto avente ad oggetto
parte delle attività del Contratto.
Verbale di Accettazione Definitiva: il verbale di accettazione definitiva dei Lavori e/o Servizi,
a seguito del Collaudo Definitivo di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.
Verbale di Accettazione Preliminare: il verbale di accettazione preliminare dei Lavori e/o
Servizi, da sottoscriversi a seguito del Collaudo Preliminare, così come previsto all'art. 11
delle presenti Condizioni Generali.

2. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
Il Contratto dovrà essere sottoscritto (anche tramite firma digitale) in ogni sua parte (Modulo
d'ordine, Capitolato Tecnico e ivi comprese le presenti Condizioni generali con approvazione
specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.) da un legale rappresentante dell'Appaltatore o
da un suo procuratore a ci  abilitato e munito dei necessari poteri per accettazione specifica
di tutte le clausole in esso previste e siglato dallo stesso in ogni sua pagina.
Nonostante quanto precede, i Moduli d'Ordine per lavori e/o servizi di manutenzione (cosiddetti
contratti per opex) e i Moduli d'Ordine per attività di manifattura con valore complessivo
inferiore a Euro 2 milioni, si intenderanno accettati dall'Appaltatore dopo 5 giorni lavorativi
dalla loro trasmissione da parte del Committente, a condizione che - al momento della
qualificazione dell'Appaltatore o al momento in cui è presentata l'offerta o in ogni caso prima
dell'emissione del Modulo d'Ordine - l'Appaltatore abbia firmato le presenti Condizioni Generali
di Contratto con approvazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile
italiano.
Non avranno effetto nei confronti del Committente le condizioni dell'Appaltatore indicate su
conferme d'ordine, offerte, fatture, corrispondenza ecc. ulteriori o in contrasto con il
Contratto.
Le previsioni contenute nel Modulo d'ordine, ove difformi, prevarranno sulle Condizioni generali
e sul Capitolato Tecnico.
Qualora, per qualsiasi ragione, una o più clausole del Contratto risultassero invalide o
inefficaci, le altre clausole conserveranno piena validità ed efficacia.
E' tassativamente escluso il rinnovo tacito del Contratto.

3. LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Il luogo di realizzazione dei Lavori e di adempimento di qualunque Servizio oggetto del Contratto
è, salvo diverse indicazioni contenute nel Modulo d'ordine, presso lo stabilimento/sede/centro
servizi in cui il Lavoro e/o Servizio deve essere eseguito.

4. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo per la realizzazione dei Lavori/Servizi previsto nel Modulo d'ordine
e ripartito in Corrispettivo Iniziale e Corrispettivo Rimanente è comprensivo di ogni onere
connesso ai mezzi, ai beni e al personale che l'Appaltatore, con propria organizzazione
funzionale e gerarchica, utilizzerà per l'esecuzione del Contratto.
Il corrispettivo previsto nel Modulo d'ordine si intende accettato dall'Appaltatore senza riserva
alcuna.
Tale corrispettivo rimarrà invariato per l'intera durata dell'esecuzione del Lavoro e/o Servizio,
salvo diversi accordi scritti tra le Parti. Di conseguenza, in considerazione della natura
aleatoria degli obblighi assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto, le Parti
convengono l'inapplicabilità al presente Contratto degli articoli 1664, 1467, commi 1 e 3, e
1499 del codice civile.

5. VARIANTI
Fermo quanto previsto dall'art. 1661 c.c., qualora, durante l'esecuzione dei Lavori/Servizi, il
Committente ritenga necessario far eseguire lavori o servizi non previsti in Contratto o imposti
da variazioni di normative intervenute successivamente alla data di perfezionamento del
Contratto, il relativo corrispettivo dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti prima
della loro esecuzione.
In caso di disaccordo tra le Parti sulla determinazione del corrispettivo per i lavori o servizi
aggiuntivi, nel caso in cui gli stessi siano prescritti da normative intervenute successivamente
alla data di perfezionamento del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto, su richiesta del
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Committente, all'esecuzione di tali lavori o servizi, che verranno contabilizzati con i prezzi
stabiliti dal Committente, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore di presentare per iscritto,
a pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dei prezzi stabiliti
dal Committente, le sue specifiche eccezioni o riserve. L'Appaltatore rinuncia al diritto di
recesso previsto dall'articolo 1660, comma 2, del codice civile nonché ad ogni altro diritto di
risolvere il Contratto per effetto delle varianti.

6. MODALITA' DI FATTURAZIONE
Le fatture dell'Appaltatore dovranno essere emesse nei termini previsti nel Modulo d'ordine,
intestate al Committente come indicato Modulo d'Ordine ed inoltrate via mail all'indirizzo di
posta elettronica (in formato .tiff oppure in pdf) all'indirizzo email indicato nel Modulo
d'ordine.
Sulle fatture dovranno essere riportati: (i) la data e il numero del Modulo d'ordine; (ii)
nonché la seguente clausola "il credito indicato nella presente fattura non è cedibile a terzi,
salvo che previo consenso del Committente, ai sensi di quanto stabilito nelle Condizioni generali
di Contratto"; (iii) la descrizione dei Lavori/Servizi e (iv) ogni altra specificazione richiesta
dal Committente.
La fatturazione avrà luogo solo a seguito di esito positivo di tutte le verifiche
contrattualmente previste da effettuarsi da parte del Committente, cui farà seguito l'emissione,
da parte dello stesso di apposito documento di benestare alla fatturazione. Resta inteso che
tale benestare non è preclusivo di eventuali successive contestazioni, derivanti da ulteriori
controlli.
L'omessa indicazione sulle fatture dell'Appaltatore di detti requisiti o il mancato rispetto
dei termini di emissione legittimerà il Committente a non procedere al pagamento, senza
imputazione di mora, e a respingere le stesse senza contabilizzarle.
L'Appaltatore accetta espressamente che il Committente potrà compensare, ai sensi dell'art. 1253
c.c., ogni suo debito nei confronti dell'Appaltatore in ragione della esecuzione del Contratto
con ogni eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti del Committente derivante da ogni altro
titolo.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO
Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo indicato nel Modulo d'Ordine con le
tempistiche ivi indicate, previa emissione di fattura secondo le modalità previste al precedente
articolo 6, esclusivamente con bonifico bancario, indicante il numero del Modulo d'ordine, su
conto corrente dell'Appaltatore, alle coordinate Iban che l'Appaltatore avrà cura di indicare
tempestivamente. In difetto di tale comunicazione il Committente non potrà essere ritenuto in
mora.
Per nessuna ragione saranno consentiti pagamenti su conti intestati a soggetti differenti
dall'Appaltatore, né su conti cifrati o tenuti presso istituti bancari o società finanziarie
residenti in Paesi extracomunitari non inclusi nell'elenco pubblicato dal MEF (cd. white-list)
ai sensi dell'art. 25 c. 2 del D. Lgs. N. 231/2007.
L'Appaltatore potrà modificare le coordinate bancarie comunicate, previo preavviso di 60
(sessanta) giorni. Tale periodo non potrà essere imputato a mora per ritardato pagamento. Le
comunicazioni relative alla variazione delle coordinate bancarie dovranno essere predisposte su
carta intestata dell'Appaltatore, debitamente firmata ed inviate (i) in formato pdf
dall'indirizzo PEC dell'Appaltatore all'indirizzo PEC indicato nel Modulo d'Ordine o (ii) a
mezzo fax al numero indicato nel Modulo d'Ordine o (iii) nel caso in cui l'Appaltatore non sia
provvisto di PEC e fax, dall'indirizzo email dell'Appaltatore all'indirizzo email del referente
del Committente o (iv) l'originale per posta all'indirizzo utilizzato per l'invio delle fatture.
Il pagamento del corrispettivo non implica accettazione dei Lavori/Servizi da parte del
Committente.

8. CESSIONE DEL CREDITO
Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione del Contratto non è cedibile, fatta salva
accettazione espressa del Committente.

9. TERMINI
I termini fissati nel Modulo d'ordine, salvo diversa indicazione ivi espressa, decorrono dal
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perfezionamento del Contratto ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e del precedente articolo 2 delle
Condizioni generali.

10. ESECUZIONE DELL'APPALTO - POLIZZE ASSICURATIVE
L'attività oggetto del Contratto sarà realizzata dall'Appaltatore con gestione propria e con
assunzione del relativo rischio d'impresa. L'Appaltatore deve stipulare polizze assicurative
obbligatorie per legge e ogni altra polizza) adeguata a coprire ogni responsabilità che possa
insorgere nei confronti del Committente e del suo personale, siano essi dipendenti o
collaboratori.

11.VERIFICHE, COLLAUDI E ACCETTAZIONI
Il Committente ha sempre diritto di verificare lo stato di avanzamento dei Lavori/ Servizi prima
della consegna degli stessi da parte dell'Appaltatore.
Una volta completati i Lavori/Servizi, l'Appaltatore darà al Committente comunicazione scritta
di fine lavori e della possibilità di messa in servizio.
Il Committente, a seguito della ricezione di esplicita comunicazione scritta da parte
dell'Appaltatore che sussistono le condizioni per potervi procedere, avrà diritto di effettuare
il Collaudo Preliminare.
Qualora il Collaudo Preliminare avesse esito positivo si potrà dar seguito alla sottoscrizione
del Verbale di Accettazione Preliminare.
Qualora, invece, in sede di Collaudo Preliminare il Committente rilevi eventuali vizi o
difformità dei singoli Lavori/ /Servizi rispetto alla prestazione oggetto dell'appalto, gli
stessi dovranno essere verbalizzati ed eliminati dall'Appaltatore a proprie spese entro un
termine congruo, salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del danno nel
caso di colpa dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere entro il termine
fissato all'eliminazione dei vizi o delle difformità riscontrati, il Committente avrà facoltà
di provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, ferma la facoltà del Committente di
dedurre la relativa spesa credito residuo dell'Appaltatore.
Non appena l'Appaltatore avrà provveduto all'eliminazione dei vizi o delle difformità riscontrati
in sede di Collaudo Preliminare, dovrà darne pronta ed esplicita comunicazione scritta al
Committente, che avrà quindi diritto di effettuare un nuovo Collaudo Preliminare. Laddove, di
contro, il Committente abbia provveduto direttamente all'eliminazione di tali vizi o difformità
per inerzia dell'Appaltatore, potrà procedere al Collaudo Preliminare quando lo riterrà
opportuno, dandone previa comunicazione scritta all'Appaltatore con congruo preavviso. Quanto
previsto ai precedenti paragrafi si applica anche in relazione al secondo Collaudo Preliminare
ed agli eventuali ulteriori collaudi preliminari.
Una volta decorso il Periodo di Garanzia - o l'eventuale diverso periodo che dovesse essere
convenuto tra le Parti - il Committente, a seguito della ricezione di esplicita comunicazione
scritta da parte dell'Appaltatore che sussistono le condizioni per potervi procedere, avrà
diritto di effettuare il Collaudo Definitivo.
Fermo restando quanto di seguito previsto, qualora il Collaudo Definitivo avesse esito positivo,
si potrà dar seguito alla sottoscrizione del Verbale di Accettazione Definitiva.
Qualora, invece, in sede di Collaudo Definitivo il Committente rilevi eventuali ulteriori vizi
o difformità dei singoli Lavori/ Servizi rispetto alla prestazione oggetto dell'appalto, troverà
applicazione quanto previsto ai precedenti paragrafi in merito al Collaudo Preliminare. I
Lavori/Servizi si intenderanno accettati dal Committente solo su esplicita dichiarazione di
accettazione di quest'ultimo, a collaudo avvenuto, contenuta nel Verbale di Accettazione
Definitiva.
Resta, in ogni caso, inteso che l'Accettazione Definitiva è subordinata al verificarsi di tutte
le seguenti condizioni:
a)   il Collaudo Definitivo ha avuto esito positivo;
b)   tutti i requisiti previsti dal Contratto e dalle normative applicabili per la realizzazione
dei Lavori/Servizi sono stati rispettati;
c)   l'Appaltatore ha consegnato o, comunque, messo a diposizione del Committente tutta la
documentazione di carattere tecnico necessaria ai fini dell'utilizzo dell'opera oggetto del
Contratto tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti, disegni, manuali di
istruzioni, procedure, software;
d) le iniziative di formazione e informazione dei lavoratori utilizzati nell'appalto di cui
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al successivo articolo 32 sono state debitamente effettuate.

12. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEL RISCHIO - DIVIETO DI RITENZIONE E OBBLIGHI DI SGOMBERO
Il Contratto prevede una separazione tra il momento del trasferimento della proprietà e quello
del trasferimento dei rischi.
La proprietà dell'opera oggetto del Contratto e delle porzioni della stessa verrà trasferita al
Committente al momento del pagamento, da parte del Committente, della relative porzioni del
prezzo.
Il passaggio dei rischi e oneri connessi al Committente avverrà solo al momento della
sottoscrizione del Verbale di Accettazione Preliminare.
L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i rischi relativi all'opera oggetto del Contratto (ivi
inclusi i componenti da consegnare o già consegnati), compresi i rischi di distruzione, danni,
furto o perdite di qualsiasi genere, fino all'emissione del Verbale di Accettazione Preliminare.
L'Appaltatore che li abbia ricevuti dal Committente, è tenuto a restituire, non oltre 15 giorni
(quindici) dalla data del collaudo, apparecchiature, modelli, calibri, sagome, maschere,
campioni (e quant'altro di proprietà del Committente) in condizioni perfetta efficienza.
Ad avvenuta esecuzione del Contratto, e in ogni caso di cessazione anticipata dello stesso,
l'Appaltatore, salvo diversi accordi scritti, dovrà entro 7 (sette) giorni sgomberare l'area di
cantiere, nonché l'area per il deposito di materiale e/o attrezzature e/o mezzi eventualmente
concessa a titolo di assegnazione temporanea o ad altro titolo dal Committente (c.d. area
logistica) e trasportare i beni aziendali all'esterno dello stabilimento di cui all'articolo 3.
Qualora l'Appaltatore non ottemperi al rilascio delle aree predette, libere da persone e cose,
il Committente avrà facoltà di procedere direttamente allo smontaggio, trasporto e allocazione
dei beni e materiali in altro sito, addebitando tutti i costi all'Appaltatore, con facoltà di
rimuovere fermi e serrature.

13.GARANZIA PER I VIZI
Il Periodo di Garanzia previsto nel Modulo d'ordine ha decorrenza dalla data del Verbale di
Accettazione Provvisoria.
Il termine di validità della garanzia, convenzionalmente pattuito tra le Parti, sulla qualità,
sull'assenza di vizi, di difetti, di mancanze di qualità e, in generale, di difformità dei
Lavori/Servizi è quello indicato nel Modulo d'Ordine.
L'Appaltatore conviene, senza che ci  limiti la propria responsabilità contrattuale qui definita,
di rendere le garanzie sui singoli componenti dei Lavori rilasciate dai fornitori interessati o
su-appaltatori identificati presso il Committente o, in ogni caso, di far in modo che il
Committente possa direttamente beneficiare di tutte le garanzie su detti componenti.
Il Committente deve attivare la garanzia denunciando i vizi, i difetti, le mancanze di qualità
o le difformità entro 60 (sessanta) giorni dalla effettiva scoperta, purché questa sia avvenuta
nel periodo di vigenza della garanzia. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
A seguito della denuncia, l'Appaltatore è tenuto all'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle
mancanze di qualità e delle difformità dei Lavori/Servizi a proprie spese entro un termine
congruo indicato dal Committente, salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento
dell'ulteriore danno nel caso di colpa dell'Appaltatore.
Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere entro il ragionevole termine fissato dal
Committente, il Committente ha facoltà di provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore,
ferma la facoltà di dedurre la relativa spesa dall'eventuale credito residuo dovuto
all'Appaltatore ovvero di ritenere definitivamente le trattenute in garanzia effettuate ai sensi
del successivo articolo 22 e compensare le relative somme con il credito sorto nei confronti
dell'Appaltatore in conseguenza della rimozione delle difformità riscontrate.

14. PENALI PER RITARDO
In caso di mancato adempimento entro i termini contrattualmente pattuiti per cause non imputabili
al Committente verrà applicata una penale per il ritardo calcolata pari allo 0,50% (zero virgola
cinquanta percento) del corrispettivo indicato nel Modulo d'Ordine, per ogni settimana di
ritardo; qualora le settimane di ritardo fossero più di una, la penale complessiva per il ritardo
non potrà eccedere il 7,50% (sette virgola cinquanta percento) del corrispettivo pattuito.
Sono escluse ulteriori richieste di danni per ritardata consegna.
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Nel caso in cui il Capitolato Tecnico o il Modulo d'Ordine prevedano termini diversi e specifici
corrispettivi per:
a)   la consegna di singoli lavori; ovvero
b)   il raggiungimento di diverse fasi finalizzate alla realizzazione dei Lavori, la penale
applicata per ogni piena settimana di ritardo sarà pari allo 0.50 % (zero virgola cinquanta
percento) dello specifico corrispettivo dei lavori assegnati o delle fasi completate in ritardo.
Qualora le settimane di ritardo fossero più d'una la penale complessiva per il ritardo non potrà
eccedere il 7,50% (sette virgola cinquanta percento) del corrispettivo pattuito.
L'importo dovuto all'Appaltatore a titolo di penale verrà decurtato dall'importo del
corrispettivo e/o del corrispettivo dovuto dal Committente per l'esecuzione del Lavoro/Servizio
e/o dei singoli lavori e/o delle diverse fasi, e potrà essere compensato con ogni ulteriore
somma eventualmente dovuta dal Committente all'Appaltatore.
Il superamento del termine di 15 (quindici) settimane di ritardo per causa imputabile
all'Appaltatore comporterà la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c.

15. MANLEVA
L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi eventuale
perdita, pregiudizio, costo, danno, onere o spesa, anche legale, che quest'ultimo sia chiamato
a sopportare in conseguenza di inadempimenti, omissioni, fatti illeciti, atti posti in essere
dall'Appaltatore e/o dai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari ed eventuali Subappaltatori
nell'esecuzione del presente Contratto o comunque connessi allo stesso imputabili anche a titolo
oggettivo all'Appaltatore.
Qualora il Committente incorra in perdite, pregiudizi, costi, danni, oneri o spese non derivanti
da azioni o pretese di terzi che ritiene debbano essere oggetto di manleva, dovrà richiedere
per iscritto all'Appaltatore di essere tenuto indenne entro 120 (centoventi) giorni dalla
relativa scoperta. La richiesta del Committente si intenderà accettata e vincolante per
l'Appaltatore se non sia da questi contestata tramite comunicazione inviata a mezzo posta
certificata PEC entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento.
Diversamente, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente quanto da questo richiesto, entro
i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
Nel caso in cui il Committente ritenga che da azioni o pretese notificate o formulate da terzi
possano derivare obblighi di manleva a carico dell'Appaltatore, il Committente dovrà darne
comunicazione scritta all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di
detta notifica o richiesta e in ogni caso in tempo utile per consentire il rispetto dei termini
per le eventuali difese.
Qualora, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta o comunicazione da parte del
Committente, ovvero nel minor termine necessario per consentire la predisposizione delle
eventuali difese:
(i)   l'Appaltatore comunichi al Committente che accetta la richiesta di manleva rispetto alla
pretesa del terzo (subordinatamente all'esito favorevole al terzo delle contestazioni e anche
nel caso in cui l'accettazione contenga contestazioni rispetto alla pretesa del terzo),
l'Appaltatore stabilirà la linea difensiva e gestirà la controversia, sia in sede giudiziale
che stragiudiziale, nominando difensori e/o consulenti di proprio gradimento e sosterrà tutte
le spese relative al giudizio. Il Committente avrà diritto di nominare, a proprie spese,
difensori e consulenti di sua fiducia, che, ove nominati, si affianchino a quelli designati
dall'Appaltatore. Resta inteso che il Committente resterà parte del giudizio, salvo che le Parti
si accordino per la costituzione dell'Appaltatore e l'estromissione del Committente. In ogni
caso, il Committente non potrà stipulare formulare o accettare proposte transattive con i terzi
senza il preventivo consenso dell'Appaltatore;
(ii)   l'Appaltatore comunichi al Committente di non accettare di indennizzare il Committente
rispetto alle pretese dei terzi, ovvero non manifesti le proprie intenzioni, il Committente
imposterà la linea difensiva e gestirà la controversia, sia in sede giudiziale che
stragiudiziale, nel rispetto degli obblighi di diligenza e buona fede e di quanto previsto
dall'art. 1227 c.c., nominando difensori e/o consulenti di proprio gradimento e anticipando
tutte le spese relative al giudizio, fermo in ogni caso il diritto del Committente all'integrale
indennizzo da parte dell'Appaltatore di ogni somma, a qualsiasi titolo corrisposta, che,
all'esito del giudizio fosse ritenuta derivante da inadempimenti, omissioni, fatti illeciti
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posti in essere nell'esecuzione del Contratto o comunque connessi allo stesso imputabili anche
a titolo oggettivo all'Appaltatore.
Resta fermo il diritto dell'Appaltatore ad essere informato dell'andamento del giudizio, e di
nominare, a sue spese, difensori e/o consulenti di sua fiducia, che, ove nominati, si affianchino
a quelli nominati dal Committente. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a collaborare alla
difesa del Committente.
Sarà in facoltà del Committente, nonostante la richiesta contraria dell'Appaltatore, decidere
di non opporsi alle richieste dei terzi e/o di transigere le controversie. Resta, peraltro,
inteso che in caso di eventuali soluzioni transattive decise dal Committente o proposte allo
stesso da terzi che saranno preventivamente approvate dall'Appaltatore, quest'ultimo si farà
carico anche di tutti i conseguenti oneri e spese. Resta inteso che nel caso in cui l'Appaltatore
neghi il proprio consenso alla conclusione della transazione, ovvero non manifesti le proprie
intenzioni in proposito entro 20 (venti) giorni dalla richiesta in tal senso formulata per
iscritto dal Committente o entro un termine utile per l'accettazione della proposta transattiva,
lo stesso non sarà liberato dagli obblighi di manleva. Il Committente potrà rifiutare le proposte
transattive di terzi contro il volere dell'Appaltatore, il quale, in tal caso, sarà soggetto
agli obblighi di manleva soltanto fino alla concorrenza dell'ammontare della proposta transattiva
rifiutata dal Committente. E' fatto divieto all'Appaltatore di formulare o accettare proposte
transattive formulate da terzi, senza il consenso del Committente.
Nel caso dalla decisione giudiziale o arbitrale o dell'autorità competente ovvero da altro
provvedimento anche solo provvisoriamente esecutivo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non limitativo, decreti ingiuntivi e cartelle esattoriali) derivino perdite, pregiudizi, costi,
danni, oneri o spese a carico del Committente, questi dovranno essere risarciti dall'Appaltatore
entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta scritta in tal senso da parte del
Committente.
L'Appaltatore si impegna in ogni caso a fornire la più ampia collaborazione al Committente nel
caso di richieste, pretese e/o accertamenti di terzi o di qualsiasi autorità comunque connessi
al Contratto.

16.OSSERVANZA DELLE NORME, DEI REGOLAMENTI E DELLE PROCEDURE AZIENDALI
L'Appaltatore che opera presso tutte le aree della Committente deve rispettare le procedure
aziendali comunicate dal Committente, in considerazione dei processi industriali e produttivi
ivi adottati.
L'Appaltatore è obbligato al puntuale rispetto della normativa di legge e della contrattazione
collettiva e/o individuale di lavoro vigenti al tempo dell'esecuzione del Contratto, applicati
e/o applicabili al personale utilizzato nell'ambito delle attività regolate dal Contratto e
all'interno dello stabilimento del Committente di cui all'articolo 3.
L'Appaltatore si impegna altresì, nello svolgimento di tutte le attività previste dal Contratto,
a mantenere comportamenti di assoluta correttezza e a rispettare le regole adottate dal
Committente nei suoi stabilimenti.
L'Appaltatore si obbliga a far osservare ai propri incaricati il Regolamento interno e/o le
procedure vigenti nell'ambito dello stabilimento della Committente, ivi compresi i divieti di
assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche, nonché detenzione e/uso di sostanze
stupefacenti o che comunque alterino le normali facoltà mentali.
L'Appaltatore dichiara, per lo stabilimento siderurgico di Taranto, di aver preso visione e di
conoscere dettagliatamente il "Vademecum per le Imprese Appaltatrici" ed il "Protocollo operativo
sugli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area industriale di Taranto"
dell'11.11.2013 e della relativa e coeva "Appendice" e di accettare di collaborare agli
adempimenti in detti documenti regolamentati per tutto quanto riguardante direttamente od
indirettamente le imprese appaltatrici operanti. [NOTA INTERNA: DA CONFERMARE]

17.RESPONSABILE D'IMPRESA
Il personale dell'Appaltatore dovrà essere costantemente guidato, coordinato e sorvegliato dal
Responsabile d'impresa, rappresentante aziendale dotato di idonea qualificazione e
professionalità, che l'Appaltatore si obbliga a nominare alla sottoscrizione del Contratto.
L'Appaltatore è tenuto a garantire la costante reperibilità del Responsabile d'impresa e a tal
fine l'Appaltatore fornirà al Committente: recapito telefonico (fisso e mobile) ed indirizzo email
del Responsabile d'impresa.
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Le comunicazioni e richieste rivolte dal Committente al Responsabile d'impresa si intendono
notificate e pervenute all'Appaltatore.

18.ONERI RELATIVI AL PERSONALE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore sarà responsabile in proprio per l'organizzazione, controllo, formazione
disciplina e gestione del proprio personale assunto per l'esecuzione dei Lavori/Servizi, che
opererà in totale autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente,
salvo il dovere di coordinamento con l'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori/Servizi.
L'Appaltatore eseguirà tutti i Lavori/Servizi solo a mezzo personale regolarmente assunto e a
mezzo sub-appaltatori previamente approvati dal Committente per iscritto (i dipendenti
dell'Appaltatore ed i sub-appaltatori approvati, eventualmente, di seguito collettivamente
definiti il "Personale dell'Appaltatore").
L'Appaltatore riconosce ed accetta che tutto il Personale dell'Appaltatore saranno soggetti
all'approvazione permanente del Committente e che il Committente si riserva espressamente il
diritto in ogni momento di rifiutare qualsivoglia Personale dell'Appaltatore per ogni ragione.
L'Appaltatore non avrà diritto di vincolare il Committente in forza del Contratto o in altro
modo.
Gli oneri relativi al personale dipendente dell'Appaltatore sono a carico esclusivo di
quest'ultimo, che garantisce il puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi,
previdenziali, assicurativi e fiscali relativi al personale utilizzato, come pure di eventuali
terzi, ivi compresi lavoratori autonomi e collaboratori che, a qualsiasi titolo, partecipino
all'esecuzione del Contratto su disposizione e/o richiesta dell'Appaltatore.
L'Appaltatore osserverà nei confronti del Personale, tutte le leggi, applicabili tempo per
tempo, i contratti collettivi nazionali (i "CCNL"), con riguardo specifico alle condizioni di
impiego, ai trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi, nonché fiscali, e terrà
indenne e manleva il Committente da ogni conseguenza che possa derivare da qualsivoglia
inadempimento rispetto alle previsioni normative e dei contratti collettivi, incluso e senza
alcuna limitazione alla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 276/2003.
In particolare, l'Appaltatore tiene indenne e manleva il Committente nei confronti di
qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata nei riguardi del Committente in dipendenza da
trattamenti economici e retributivi, contributivi e assicurativi, bonus, sanzioni (sia penali,
amministrative e di ogni altra natura) così come per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti e che non siano oggetto di indennizzo e/o che di fatto non vengano indennizzati ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL. La
summenzionata obbligazione si estenderà a qualunque e qualsivoglia consequenziale pregiudizio
che possa derivare per il Committente da azioni del Personale dell'Appaltatore tese a rivendicare
l'esistenza di rapporti di lavoro subordinati in capo al Committente stesso.

19.SUBAPPALTO
I Lavori/Servizi oggetto del presente Contratto verranno effettuati dall'Appaltatore
direttamente, tramite proprio personale. L'Appaltatore non potrà dare in subappalto l'esecuzione
totale o parziale dei Lavori/ Servizi, né cedere il presente Contratto, salva espressa
autorizzazione del Committente.
Fermo il divieto di subappalto, l'Appaltatore sottoporrà al Committente, per l'autorizzazione
preventiva, i nominativi o ragioni sociali degli eventuali Subappaltatori destinatari di attività
specialistiche di cantiere, unitamente ai relativi certificati di iscrizione alla Camera di
Commercio. L'Appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente al Committente copia degli ordini
rivolti al Subappaltatore, privi delle condizioni strettamente commerciali.
L'Appaltatore, con riferimento al Subappaltatore autorizzato dal Committente, si farà carico
degli adempimenti e degli oneri di esibizione e trasmissione previsti dall'articolo 20 delle
Condizioni generali.
L'Appaltatore sarà sempre responsabile dell'operato degli eventuali Subappaltatori.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei Lavori/Servizi, il Subappaltatore si rivelasse inidoneo
ad eseguire i Lavori/Servizi stessi, oppure l'avanzamento degli stessi fosse tale da pregiudicare
l'ultimazione entro i termini contrattualmente convenuti, il Committente avrà facoltà di
ingiungere all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta, di risolvere immediatamente il
contratto di Subappalto e di ottenere l'allontanamento del Subappaltatore dal cantiere entro i
termini stabiliti dal Committente stesso.
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20.DOCUMENTAZIONI ED ADEMPIMENTI PER L'APPALTO
Prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione prevista nel Contratto, l'Appaltatore dovrà
trasmettere al Committente, con comunicazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante,
i seguenti documenti in forma cartacea, anticipati mediante supporto informatico.
a) Modulo di "Autorizzazione Accesso Impianti per Esecuzione Lavori", compilato nelle seguenti
voci:
- ditta o ragione sociale dell'Appaltatore;
- numero dell'ordine;
- descrizione del lavoro e area di intervento;
- stima del numero di unità lavorative occorrenti a fronte dell'ordine.
b) Comunicazione del titolare della ditta o del legale rappresentante dell'Appaltatore,
contenente le seguenti informazioni e allegati:
- numero e data dell'ordine;
- ditta/ragione sociale e indirizzo dell'Appaltatore;
- categoria dell'Appaltatore;
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione dell'Appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale
ai sensi dell'art. 26, comma l lett. a) n. 2 e dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs.
n. 81/08;
- fotocopia documento di identità del Titolare o Legale rappresentante;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominativo del Responsabile di Cantiere e del/i preposto/i, allegando copia dell'incarico
formale e della relativa accettazione;
- nominativo, recapito telefonico (fisso e mobile) ed eventuale indirizzo mail del Responsabile
di impresa;
- posizione INPS;
- posizione INAIL e denuncia di esercizio;
- copia UniEmens mensile;
- copia dell'ultima denuncia annuale delle retribuzioni (mod. 770) e dell'autoliquidazione
Inail. Detto documento dovrà essere altresì trasmesso dall'Appaltatore al Committente, in
relazione ad ogni anno di esecuzione dell'appalto, entro il mese di marzo dell'anno successivo;
- originale o copia autenticata del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di data
antecedente non oltre giorni 15 rispetto all'inizio dell'esecuzione del contratto di appalto. A
far data dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto il DURC dovrà essere consegnato al Committente,
a cura e spese dell'Appaltatore, con cadenza trimestrale. Qualora l'Appaltatore sia tenuto al
versamento in favore della Cassa Edile, dovrà consegnare al Committente, entro il mese di
settembre successivo a quello di stipula del Contratto e per ogni eventuale anno ulteriore di
esecuzione dello stesso, copia conforme dell'attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa
Edile;
- copia conforme di certificati assicurativi (RCO - RCT- RC Auto) stipulati, a cura e spese
dell'Appaltatore, con primarie Compagnie Assicuratrici, alle condizioni tutte specificate nel
Modulo d'ordine e/o nel Capitolato/Specifiche Tecniche.
c) elenco nominativo del personale dell'Appaltatore, con specificazione se dipendenti, autonomi
o collaboratori, che dovrà accedere allo Stabilimento per l'esecuzione dei lavori, redatto su
carta intestata dell'Appaltatore e firmato dall'Appaltatore stesso o nell'ipotesi vi sia
specifico sistema informatico, mediante registrazione nell'apposito sito web, comprendente i
dati sotto specificati:
- dati anagrafici;
- numero di codice fiscale;
- valido documento di riconoscimento per ogni lavoratore;
- CCNL ed eventuali contratti di secondo livello applicati, categoria e livello di inquadramento;
- copia della comunicazione di instaurazione del rapporto;
- per eventuali lavoratori somministrati, elenco nominativo, copia del contratto di
somministrazione sottoscritto ex art. 21 D.lgs. 276/03 e dell'autorizzazione ministeriale in
forza della quale opera la Società di somministrazione;
- elenco del personale qualificato per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
(ove previsto);
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- elenco del personale utilizzatore di mezzi di sollevamento e/o di macchine operatrici di cui
all'Accordo Stato Regioni del 21/2/2012;
- copia autenticata del libro unico aggiornato alla data di inizio dell'appalto;
- permesso di soggiorno per eventuali dipendenti extra comunitari (ovvero mod. E 101 per gli
appartenenti alla Comunità Europea).
d) Modulo di "Autorizzazione Entrata Automezzi Ditte Appaltatrici", compilato nelle seguenti
voci e con i seguenti allegati:
- se trattasi di mezzi targati: tipo, targa automezzo, copia libretto di circolazione, copia
polizza assicurativa e "scheda tecnica";
- se trattasi di mezzi privi di targa: tipo, numero telaio, copia della polizza assicurativa di
cantiere che copra anche detti mezzi privi di targa e "scheda tecnica";
- timbro e firma della Ditta.
e) Per eventuali Subappaltatori, l'Appaltatore dovrà acquisire e trasmettere al Committente,
ove da questo richiesto, oltre ai documenti di cui sopra e di seguito specificati in relazione
alle consegne mensili, altresì:
- copia del sub-ordine (tra Appaltatore e Subappaltatore), con eventuale esclusione della parte
economica.
Oltre ai sopraelencati documenti da trasmettersi prima dell'inizio dell'esecuzione,
l'Appaltatore dovrà comunque trasmettere al Committente con frequenza:
A) mensile:
- elenco riepilogativo mensile del personale occupato e dei dati individuali relativi alle
presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di
registrazione;
- copia del mod. DM/10/2;
- buste paga sottoscritte dai lavoratori impegnati nell'appalto con espressa indicazione "per
quietanza dell'importo indicato nel prospetto";
- autocertificazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Appaltatore,
attestante il nominativo del personale cui si riferiscono i versamenti contributivi, la specifica
dei relativi importi per ogni lavoratore e dei giorni di impiego di ciascuno nelle attività
oggetto del presente contratto;
- riepilogo mensile vidimato dall'Inail delle retribuzioni corrisposte;
- copia mod. F24.
B) trimestrale o ad ogni variazione:
- elenco del personale utilizzatore di mezzi di sollevamento e/o di macchine operatrici di cui
all'Accordo Stato Regioni del 21/2/2012.
Tale documentazione sarà aggiornata da parte dell'Appaltatore in caso di modifiche seguente la
data di esecuzione del presente Contratto e/o in ogni momento su richiesta del Committente nei
confronti dell'Appaltatore.

21. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Nelle ipotesi in cui sussista un vincolo di solidarietà tra le Parti, relativo al versamento di
contributi previdenziali o assistenziali a favore dell'INPS, dell'INAIL o di altri soggetti per
i quali sussista vincolo di solidarietà tra Appaltatore e Committente, il Committente, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003:
(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
Contratto, ivi compreso il Subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l'importo
corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, si riserva la facoltà di risolvere il
Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
(iii) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l'eventuale
Subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione
di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si
riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto e di ingiungere all'Appaltatore
di risolvere il contratto di subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o dell'eventuale Subappaltatore, incluse le quote di trattamento di fine
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rapporto, il Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ai
termini del Contratto. Il Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte
direttamente dagli interessati.
Nel caso in cui l'Appaltatore consideri contestati tali crediti, riconoscerà al Committente la
facoltà di trattenere tali importi su deposito bancario, fino al momento in cui i terzi creditori
non rilascino incondizionata liberatoria in favore del Committente.

22. GARANZIA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI
Il Committente, a garanzia del corretto adempimento a) degli obblighi previsti dal Contratto e
dalla legge
a carico dell'Appaltatore, inclusala garanzia per i vizi di cui al precedente articolo 13 e
l'applicazione delle penali di cui al precedente arti colo 14 e b) delle obbligazioni
dell'Appaltatore o Subappaltatore per le quali sussista una solidarietà del Committente di
natura previdenziale, contributiva, assicurativa e delle obbligazioni di verifica preventiva
degli adempimenti fiscali anche in caso di subappalto come specificate, a titolo meramente
esemplificativo, nell'articolo 20, opererà una trattenuta in garanzia pari al 10% (dieci per
cento) del corrispettivo definitivo indicato nel Modulo d'Ordine, da aggiornare in base
all'eventuale successiva revisione dei prezzi.
Se il pagamento del Corrispettivo avverrà in un'unica soluzione la trattenuta verrà operata su
tale pagamento.
Salvo quanto diversamente indicato nel Modulo d'Ordine, se il corrispettivo verrà versato in
più rate, la trattenuta verrà effettuata sull'ultima rata il pagamento (e precedenti, qualora
l'ultima rata fosse d'importo inferiore).
L'importo verrà trattenuto dal Committente per tutto il Periodo di Garanzia e sarà restituito
all'Appaltatore decorso detto periodo, qualora la trattenuta non sia stata nel frattempo
incamerata definitivamente ai sensi del successivo articolo 23, fino al momento in cui i terzi
creditori non rilascino incondizionata liberatoria in favore del Committente.
La trattenuta non sarà operata, o qualora sia stata già effettuata, sarà restituita, ove
l'Appaltatore consegni al Committente una garanzia autonoma o fideiussione a prima richiesta e
senza eccezioni di importo pari alla trattenuta in garanzia, escutibile anche più volte nei
limiti dell'importo garantito e valida sino al 30esimo giorno di calendario successivo alla data
di scadenza del Periodo di Garanzia, ovvero nelle ipotesi di deposito bancario delle relative
somme di cui al precedente articolo 20, fino al momento in cui i terzi creditori non rilascino
incondizionata liberatoria in favore del Committente.
L'eventuale contratto di garanzia autonomo o fideiussione con clausola "a prima richiesta" dovrà
essere rilasciata a favore del Committente da primari istituti bancari o assicurativi accettati
da quest'ultimo.

23. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
Il Committente avrà diritto di azionare la garanzia di cui al precedente articolo 22 e
conseguentemente incamerare definitivamente la somma trattenuta in garanzia, ovvero escutere la
fideiussione o garanzia autonoma sostitutiva della trattenuta in garanzia, per i casi di
inadempimento ivi previsti sia dalla lettera a) che dalla lettera b) dal precedente articolo
22.
Nelle ipotesi previste dalla suddetta lettera b) tale attivazione potrà avvenire, per effetto
di azioni giudiziali e/o stragiudiziali promosse da dipendenti dell'Appaltatore o di eventuali
Subappaltatori, relative ad obblighi retributivi, contributivi o assicurativi sugli stessi
gravanti per legge e/o contratto, nonché a fronte di eventuali rivendicazioni promosse nei
confronti del Committente da amministrazioni, dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore e/o
Subappaltatore per causali e/o importi non oggetto di indennizzo da parte dell'INAIL. Qualora
il Committente dovesse addebitare all'Appaltatore somme sulla base delle disposizioni contenute
nelle presenti condizioni, quest'ultimo autorizza espressamente il Committente a emettere
fattura/nota di credito corrispondente e a detrarre il relativo importo dalle somme ancora
dovute allo stesso Appaltatore, ovvero a sommare detto credito a qualsivoglia altro credito a
favore del Committente.
La compensazione avrà natura volontaria anche per crediti/debiti non omogenei e sottoposti a
termini diversi.
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24.SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE
L'Appaltatore si impegna a eseguire i lavori affidati con la scrupolosa e costante osservanza
delle norme di legge per la prevenzione infortuni e malattie professionali, per l'igiene del
lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente.
Per l'effetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà curare il rigoroso
rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modifiche, o quando
applicabili, del D.P.R. 177/2011, del D. Lgs. 624/96 relativo alla sicurezza nelle industrie
estrattive e della Legge 272/99 e smi nell'espletamento di lavori portuali. L'Appaltatore ed
eventualmente ogni suo Subappaltatore, per i Lavori/Servizi realizzati presso lo stabilimento
di Taranto, dovrà applicare quanto richiesto dal "Protocollo Operativo" dell'11.11.2013 citato
sub 16), nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e successive
modifiche, in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.
In ordine a tali adempimenti il Committente ha facoltà di effettuare verifiche e chiedere
all'Appaltatore i chiarimenti ritenuti opportuni durante le fasi dell'esecuzione contrattuale.

25.VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI MEZZI E DEI MATERIALI UTILIZZATI
L'Appaltatore si obbliga a verificare costantemente l'idoneità dei mezzi e materiali utilizzati
e/o forniti, la conformità degli stessi alle norme vigenti e a quelle volontarie UNI, EN, ISO,
nonché ad applicare ogni cautela e accorgimento richiesti dalla migliore tecnica e regola d'arte,
quand'anche non previsti dalla legge. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad assicurare che la
conduzione di tutti i mezzi sia affidata esclusivamente a personale idoneamente formato nel
rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e smi.

26.USO DI SOSTANZE PERICOLOSE
L'Appaltatore non pu  introdurre negli stabilimenti, nei siti, nei luoghi di lavoro e/o nelle
sedi del Committente materiali o sostanze chimiche pericolose, senza preventiva autorizzazione
delle competenti autorità e, in ogni caso, del Committente medesimo. Nel caso in cui sia
necessario l'utilizzo di tali materiali, l'Appaltatore deve formulare preventiva richiesta
scritta al Committente (tranne nei casi di acquisto diretto richiesto dal Committente), corredata
dalla relativa scheda di sicurezza. In ogni caso la movimentazione, trasporto, uso e stoccaggio
di tali materiali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure
interne del Committente.

27.DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)
Ciascuna delle Parti s'impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività e sui Lavori/Servizi tutti oggetto
del presente cui il Personale dell'Appaltatore e/o i dipendenti del Committente potranno essere
esposti in costanza di esecuzione dei Lavori/Servizi, e ad informare l'altra Parte al fini di
mitigare i rischi da interferenze in costanza di esecuzione dei Lavori/Servizi. Qualora i
Lavori/Servizi fossero eseguiti presso i locali del Committente, le Parti dovranno elaborare il
Documento Unico Rischi da Interferenziali (DUVRI) che formerà parte integrante del presente
Contratto, nel caso in cui sia previsto per legge, e che includerà, ai sensi dell'art. 16, comma
5, del D.lgs. n. 81/2008, la quantificazione dei costi per la salute e sicurezza tese ad
escludere, ovvero a minimizzare nella massima misura possibile, i rischi connessi dalle
interferenze tra le Parti. Le parti concordano reciprocamente che, alla data di esecuzione del
Contratto, il Committente ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore per
l'esecuzione dei Lavori/Servizi a mezzo consegna di: (a) certificato di iscrizione alla CCIAA;
e (b) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali) ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione sarà aggiornata dall'Appaltatore in
caso di modifiche seguenti alla data di efficacia o di esecuzione del Contratto.
Nei casi previsti dalla legge, dovrà essere redatto e accettato il Piano Sicurezza e
Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo Sicurezza (POS).
L'Appaltatore si impegna a partecipare alle attività di coordinamento dei lavori, a trasmettere
al proprio personale e a quello di tutti gli eventuali subappaltatori ogni informazione fornita
dalla Committente utile alla gestione dei rischi interferenti e a segnalare ogni ulteriore
rischio che si manifesti durante la loro l'esecuzione.
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28.COINVOLGIMENTO RSPP, RLS E ASSP
L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, a favorire tutti gli scambi informativi utili alla
eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra le attività poste in essere dalle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dei Lavori/ Servizi, promuovendo - anche attraverso interventi
informativi e formativi - il coinvolgimento dei RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione), dei RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) e degli ASPP (Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione).

29.COORDINATORI PER LA SICUREZZA E RESPONSABILI DEI LAVORI
I coordinatori per la sicurezza e i responsabili dei Lavori designati dall'Appaltatore sono
tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi stabiliti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e smi. e
di ogni adempimento ulteriore richiesto espressamente dalla Committente in fase contrattuale.

30.TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, i dipendenti e i collaboratori utilizzati
dall'Appaltatore o da eventuale Subappaltatore, anche quando in numero inferiore a 10, dovranno
essere muniti ed esporre tessera di riconoscimento corredata da fotografia, generalità del
lavoratore, e indicazione, rispettivamente, del datore di lavoro o del committente del
collaboratore.

31. [NON UTILIZZATO]

32. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
L'Appaltatore si obbliga a porre in essere ogni iniziativa di formazione e informazione dei
lavoratori utilizzati nell'appalto anche aggiuntiva a quanto previsto dalle norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08, D.P.R. 177/2011, D.Lgs. 105/2015 etc), secondo
le indicazioni della Committente. Per tali operatori, l'Appaltatore, in ogni caso, garantisce
l'idoneità tecnico professionale allo svolgimento dei compiti affidati. L'Appaltatore, a
richiesta del Committente, disporrà che i propri dipendenti e/o collaboratori partecipino
all'attuazione di percorsi formativi, predefiniti con il Committente stesso, secondo tempistiche
concordate.
Il Committente si riserva di richiedere formazione aggiuntiva a carico dell'Appaltatore per far
fronte ad eventuali inadempienze in materia di salute e sicurezza da parte del personale operante
così come previsto al successivo articolo 34.
Per i Lavori/ Servizi realizzati presso lo Stabilimento di Taranto, secondo le indicazioni del
"Protocollo operativo sugli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area
industriale di Taranto" dell'11.11.2013 ed in aggiunta a quanto previsto dalle norme in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 177/2001, D.Lgs. 105/2015 etc),
l'Appaltatore ed eventualmente ogni suo Subappaltatore, si obbligano - in ogni caso e a
prescindere da ulteriori iniziative di formazione e informazione che il Committente si riserva
di richiedere ai sensi del successivo articolo 34 - a porre in essere, per il personale che
accederà al sito, una formazione iniziale con durata minima di 16 ore, come da schema seguente:

MODULO      DURATA      ARGOMENTO
1           4 ore       Normativa generale e figure di cantiere. I principali rischi di cantiere
2           4 ore       Attrezzature e macchine da lavoro: rischi e misure di prevenzione
3           4 ore       Le opere provvisionali: regolamenti, rischi e misure di prevenzione.

DPI e aspetti generali di cantiere. Gestione delle emergenze
4           4 ore       Criticità di cantiere. Formazione e informazione ai lavoratori.

Sorveglianza sanitaria. Il regime sanzionatorio

33.OBBLIGHI DI VIGILANZA
L'Appaltatore dovrà vigilare affinché ogni dipendente e/o collaboratore osservi scrupolosamente
le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi comprese le
regole che prescrivono l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e quelle
relative alla circolazione dei mezzi e dei pedoni nell'ambito dello stabilimento del Committente.
L'Appaltatore deve garantire, in rapporto all'entità e alla complessità dei Lavori/Servizi,
un'adeguata presenza in cantiere di un proprio addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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Per appalti il cui importo è pari o superiore a 1 (un) milione di euro, tale presenza in cantiere
deve essere assicurata in maniera continuativa almeno durante il primo turno di lavoro.

34. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DI NORME DI LEGGE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Qualora, nel corso delle verifiche/audit, disposti e/o condotti dal Committente, dovesse essere
rilevata la mancata osservanza, da parte dell'Appaltatore e/o di suoi dipendenti e/o di suoi
eventuali Subappaltatori e/o di loro dipendenti, delle norme di legge in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente, oltre a richiedere ai preposti dell'impresa
l'immediato ripristino delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza, si riserva il
diritto di adottare provvedimenti che, tenuto conto dell'entità e dell'eventuale ripetitività
del/i rilievo/i, potranno comportare, in via esemplificativa e anche congiuntamente tra loro:
a) la sospensione immediata del Contratto in corso e/o del relativo Subappalto;
b) la sospensione dell'Appaltatore, e/o dei suoi eventuali Subappaltatori, da 1 (un) mese fino
a 6 (sei) mesi, dalla partecipazione alle procedure indette dalla Committente per l'affidamento
di lavori, servizi e forniture;
c) l'inibizione all'accesso - presso qualsiasi stabilimento del Committente - del/i preposto/i
e/o capo/i squadra e/o dipendente/i dell'Appaltatore, e/o dei suoi eventuali Subappaltatori;
d) la certificata frequenza - da parte di tutto o parte del personale dell'Appaltatore - a corsi
di formazione, tenuti da Enti/Organismi qualificati, da un minimo di 8 (otto) ore/pro-capite a
24 (ventiquattro) ore/pro-capite;
e) la risoluzione espressa del/i Contratto a norma dell'art. 1456 c.c.
Inoltre, ferme restando le responsabilità e gli obblighi di risarcimento dell'Appaltatore per
le perdite e per i danni subiti dal Committente, e le penali già previste nelle presenti
Condizioni Generali di Appalto ed eventualmente previste nel/i Contratto/i in essere,
l'Appaltatore sarà tenuto, sempre nei riguardi del Committente, anche alle penali - determinate
ai sensi del precedente articolo 14 - per i ritardi che dovessero conseguire alla sospensione
delle attività di cui al presente articolo.

35. LIMITAZIONE ALL'ACCESSO E SOSTITUZIONE PERSONALE NON GRADITO
Fermo quanto previsto al precedente articolo 34, il Committente si riserva il diritto di negare,
a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione all'accesso all'interno
dei propri stabilimenti o sedi di cui all'articolo 3, a qualsiasi soggetto non gradito - ivi
inclusi dipendenti dell'Appaltatore e/o del suo eventuale Subappaltatore - nonché ad
attrezzature, merci, prefabbricati, veicoli o qualsiasi altro bene.
Salva in ogni caso la facoltà del Committente di cui al precedente art. 19 (ingiunzione di
risolvere il contratto con il Subappaltatore), l'Appaltatore si obbliga, su richiesta
insindacabile del Committente, a sostituire o far sostituire personale impiegato dal medesimo
(o da eventuali Subappaltatori autorizzati al subappalto dal Committente), risultato non gradito.
L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a tenere indenne il Committente da ogni e qualsivoglia
richiesta e/o pretesa che dovesse essere avanzata, anche in sede giudiziaria, dal personale non
gradito anche laddove non più dipendente dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore.

36. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO LA COMMITTENTE
L'Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente immediatamente ogni evento infortunistico
che coinvolga i propri lavoratori o quelli del proprio Subappaltatore, accaduto nel sito
produttivo che comporti una prognosi iniziale pari o superiore a 30 (trenta) giorni., nonché i
casi di mancati infortuni e/o quasi incidenti che abbiano comportato sospensione dell'attività.
Per ogni infortunio al personale impiegato nell'appalto o nel subappalto che abbia comportato
una prognosi iniziale pari o superiore a 15 (quindici) giorni, o in caso di intervenuta denuncia
di malattie professionali, dovrà comunque pervenire al Committente per iscritto, entro
ventiquattro ore, comunicazione formale corredata dalla descrizione della dinamica dei fatti
idonea alla ricostruzione della fattispecie, ivi compresi il regolare utilizzo o meno dei DPI,
la formazione degli operatori coinvolti, la presenza e i dati anagrafici di testimoni, ecc..
Altresì l'Appaltatore si impegna a trasmettere periodicamente al Committente, secondo le
indicazioni di volta in volta fornite, i dati relativi ad ore lavorate, a tutti gli infortuni
occorsi all'interno del sito del Committente, ai programmi ed ai consuntivi delle attività di
formazione nonché alle verifiche di efficacia delle medesime attività.
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37. ONERI DEL SUBAPPALTATORE
Nell'ipotesi di autorizzazione al subappalto dei Lavori e/o Servizi oggetto del Contratto,
costituisce obbligo dell'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, art. 35, commi
28 e ss, L. 248/06 e art. 26 d.lgs. 81/2008, vincolare il Subappaltatore ai medesimi oneri e
adempimenti, formali e sostanziali, assunti in proprio dall'Appaltatore nei confronti del
Committente, sulla scorta delle clausole che precedono, della normativa vigente e sue eventuali
modificazioni, assumendone l'Appaltatore la responsabilità solidale per ogni inadempimento del
Subappaltatore.
Gli adempimenti dovranno essere perfezionati, a cura e spese dell'Appaltatore, nei tempi indicati
nelle sopra descritte clausole contrattuali e/o in quelle specificate dalla normativa richiamata
o sopravvenuta, che dovrà intendersi automaticamente recepita nel Contratto.

38. RECESSO
Il Committente potrà sempre e in ogni caso recedere in qualsiasi momento dal Contratto. In tal
caso verrà riconosciuto all'Appaltatore esclusivamente: a) il corrispettivo proporzionalmente
maturato in relazione allo stato di avanzamento dei Lavori, certificato da verbale sottoscritto
dalle Parti e b) il rimborso dei costi documentati già affrontati dall'Appaltatore, comprensivi
delle relative spese generali. Resta inteso che il Committente avrà, comunque, diritto di
verificare e valutare la correttezza dell'indicazione dei costi e delle spese generali operata
dall'Appaltatore e della relativa quantificazione. Non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun
diritto ad intentare azioni tese ad ottenere l'indennizzo per il mancato guadagno.

39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Committente potrà ritenere risolto il contratto di diritto e avvalersi della presente clausola
risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a. elevazione del protesto a carico dell'Appaltatore;
b. insorgenza a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale o presentazione di istanze
in tal senso da terze parti;
c. cessazione dell'attività d'impresa dell'Appaltatore o scioglimento della società;
d. cessione o affitto dell'intera azienda dell'Appaltatore o del ramo d'azienda dedicato allo
svolgimento dei Lavori/Servizi;
e. decorso del termine di 15 (quindici) settimane di cui al paragrafo 14.5;
f. perdita di licenze o dei diritti necessari alla prestazione dei Lavori/Servizi;
g. mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, tributari, previdenziali, assicurativi e di
tutela dei lavoratori dell'Appaltatore;
h. mancata ottemperanza agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza del lavoro,
anche da parte di eventuali Subappaltatori;
i. consegna di DURC negativo, da parte dell'Appaltatore, per due volte consecutive nelle ipotesi
di cui al precedente articolo 21;
j. mancata predisposizione, operatività e/o consegna delle garanzie e delle garanzie assicurative
previste nel Contratto;
k. mancato rispetto delle norme sulla riservatezza e/o sulla concorrenza;
l. inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al Codice
Etico ed al modello di organizzazione e gestione di cui al successivo articolo 45;
m. inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa
antiriciclaggio e antimafia;
n. inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti al successivo
articolo 42 in materia di rifiuti.
L'Appaltatore risponderà sempre del risarcimento delle perdite e dei danni subiti dal
Committente.
Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, in ogni caso di risoluzione del Contratto per
inadempimento dell'Appaltatore, il Committente a proprio insindacabile giudizio avrà il diritto
di:
a) trattenere quanto fino a quel momento realizzato dall'Appaltatore nel qual caso
l'Appaltatore dovrà abbandonare prontamente l'area. In tal caso, se richiesto dal Committente,
e a cura dell'Appaltatore, le Parti provvederanno alla cessione dei sub-appalti a favore del
Committente o di un terzo nominato dal Committente, o alla risoluzione di tutti i contratti di
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sub-appalto; nonché alla cessione di tutti i diritti, titoli e benefici appartenenti
all'Appaltatore in relazione alle porzioni di Lavori/ Servizi esistenti al momento della
risoluzione;
oppure,
b) rifiutare i Lavori/ Servizi, nel qual caso l'Appaltatore dovrà riportare l'area nelle
condizioni in cui l'aveva ricevuta dal Committente.
In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore che comporti il
rigetto dei Lavori/ Servizi, il Committente avrà il diritto di escutere le garanzia bancarie di
cui ai precedenti articoli 11 e 22 e, inter alia, di ottenere il pagamento di tutte le penali
maturate ai sensi del precedente Articolo 14. Rimane inteso che la somma eventualmente conseguita
dal Committente attraverso l'escussione di dette garanzie non preclude il diritto del Committente
di agire nei confronti dell'Appaltatore al fine di conseguire ogni danno/indennizzo cui abbia
titolo ai sensi del presente Contratto e/o della legge applicabile.

40. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Qualora non venga esercitato il diritto a risolvere il Contratto nei casi di cui al precedente
articolo 39, il Committente avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, salva
comunque l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno e l'applicazione degli
ulteriori rimedi di cui al precedente articolo 34. Durante la sospensione dei pagamenti,
l'Appaltatore non potrà interrompere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né
pretendere alcun interesse o indennizzo di sorta.

41. FORZA MAGGIORE
Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento
del Contratto causati da eventi di forza maggiore, per tali intendendosi eventi imprevedibili
ed irresistibili, esterni al controllo delle Parti, che impediscano alla Parte interessata la
prestazione delle proprie obbligazioni in base al Contratto. Sono considerati eventi di forza
maggiore, a titolo esemplificativo: fenomeni naturali incontrollabili e imprevedibili (ad es.
inondazioni, uragani, ecc.), guerre, invasioni, rivoluzioni, rivolte, epidemie, scioperi a
carattere nazionale etc.
Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati a stabilimenti e
dipendenti delle Parti ovvero degli eventuali Subappaltatori o fornitori, i ritardi da parte
dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di beni e/o servizi, i ritardi da parte dei
Subappaltatori.
Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore che impedisca in tutto o in parte
l'adempimento delle obbligazioni di una delle Parti, tale Parte dovrà informarne l'altra senza
ritardo per iscritto entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e le Parti si contreranno e
disciplineranno tutte le misure necessarie e opportune per mitigare gli effetti derivanti dal
caso di forza maggiore, tenendone informata l'altra Parte.
Se, nonostante le misure adottate, l'esecuzione del Contratto risultasse impossibile o venisse
ritardata oltre 6 mesi, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il Contratto. Al verificarsi
di tale eventualità:
(a) l'Appaltatore avrà il diritto di trattenere tutti gli importi fino ad allora ricevuti a
titolo di pagamento del corrispettivo ed alla porzione del corrispettivo non ancora pagata
relativa ai Lavori già eseguiti, senza avere più nulla a pretendere, ad alcun titolo, nei
confronti del Committente; e
(b) il Committente tratterrà la parte dei relativi Lavori eseguiti (inclusi i componenti
ordinati e/o forniti) oltre ai costi documentati fino a tale momento acquisendone la completa
proprietà.

42. RIFIUTI
Durante l'esecuzione di quanto previsto nel Contratto, l'Appaltatore che generi rifiuti avrà
cura della gestione di essi e onere esclusivo di inviarli a smaltimento o recupero a proprie
spese, secondo le procedure e cautele previste dalla legge per ciascuna tipologia. L'Appaltatore
è obbligato a dare comunicazione al responsabile tecnico aziendale del Committente preposto in
ordine alle quantità/qualità del rifiuto e alle caratteristiche dell'impianto di
smaltimento/recupero e fornire, su richiesta, evidenza che la gestione dei rifiuti (e.g.
trasporto, stoccaggio (se previsto), smaltimento/recupero) avvenga in conformità alla normativa
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applicabile.
Inoltre, se il Contratto riguarda - o la sua esecuzione rende necessario - lo
smaltimento/recupero dei rifiuti e/o il loro trasporto a un impianto di trattamento, diverso da
quello del Committente, l'Appaltatore deve fornire al Dip. Ambiente del Committente tutta la
documentazione concernente i permessi di ogni soggetto coinvolto nella catena di gestione dei
rifiuti.
L'Appaltatore deve inoltre informare tempestivamente il summenzionato Dip. Ambiente in merito a
ogni revoca, sospensione, misura impeditiva e/o precauzionale, nonché in caso di avvio di misure
di nuova valutazione/modifica e/o nuove o diverse prescrizioni (anche separatamente
considerate), che riguardino i summenzionati permessi, anche del Subcontraente, che possano
comportare l'interruzione, anche parziale, dell'attività di gestione dei rifiuti.
Inoltre, l'Appaltatore deve assicurare, in piena conformità alle previsioni di legge in vigore
e al Contratto, la prosecuzione dell'attività ad esso affidata, anche attraverso - se necessario
- un differente Subcontraente, purché quest'ultimo sia previamente autorizzato dal Committente
e sia in possesso dei permessi necessari allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti,
in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo, senza che ci  comporti un
incremento dei costi a carico del Committente.
Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi, anche solo in parte, gli obblighi di cui sopra, il
Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1456 del codice civile italiano, salvo risarcimento di eventuali danni.

43. BREVETTI / LICENZE
L'Appaltatore dichiara di essere provvisto delle licenze, dei brevetti, della titolarità della
proprietà industriale e commerciale necessari alla realizzazione di quanto forma oggetto di
contratto e garantisce di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i beni utilizzati
per fornire la prestazione.
L'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni responsabilità in merito ai costi
o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni
delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, comprese quelle sulle opere dell'ingegno da
parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, know-how e
altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

44. OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in
materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al
D.lgs. 231/2007 e si impegnano a non intraprendere né proseguire rapporti commerciali con
soggetti che pongano in essere o si abbia motivo di sospettare che pongano in essere attività
qualificabili come riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Per "riciclaggio", ai sensi di quanto previsto dall'art. 648bis c.p. e dall'art. 2 del decreto
legislativo 231/2007, si intende la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la
dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuata essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per
quanto concerne la definizione di terrorismo si rinvia al D.lgs. 109/2007.
L'inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle predette disposizioni normative
in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento
del danno.
L'Appaltatore è obbligato al puntuale rispetto della normativa antimafia nell'esecuzione delle
attività previste dal presente Contratto e prende atto che l'inosservanza anche parziale da
parte dell'Appaltatore delle predette disposizioni normative in materia antimafia comporterà la
risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

45. MODELLO 231 E CODICE ETICO DEL COMMITTENTE
L'Appaltatore dichiara e garantisce espressamente di aver preso visione, di conoscere e di
accettare integralmente il contenuto del Codice Etico del Committente nonché del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, il
"Modello 231"), e si obbliga a tenere in ogni momento un comportamento conforme alle prescrizioni
in esso contenute. Il Modello 231 (Parte Generale) e il Codice Etico sono disponibili sul sito
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internet del Cliente e l'Appaltatore avrà, in ogni momento, la facoltà di richiedere al
Committente la consegna di copia cartacea degli stessi.
Le parti concordano che la inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231
e nel Codice Etico costituirà grave inadempimento e darà facoltà al Committente di risolvere
espressamente il presente Contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la
sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.
L'esercizio del diritto di risolvere ex art. 1456 c.c. o sospendere l'esecuzione del Contratto
avverrà a danno dell'Appaltatore, cui saranno addebitati tutti i maggiori costi derivanti o
conseguenti, fatto comunque salvo il diritto del Committente di ottenere il risarcimento di
tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza di cui sopra, nonché
il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di
terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

46. [NON UTILIZZATO]

47. RISERVATEZZA, PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare i dati personali
acquisiti e/o ricevuti in esecuzione del Contratto esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali all'adempimento degli obblighi assunti, nel rispetto delle disposizioni
di cui Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR").
Nello specifico, per l'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore potrebbe venire a
conoscenza di dati personali nella titolarità del Committente. Tali dati potranno riguardare, a
titolo esemplificativo, dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche.
L'Appaltatore agisce, nell'esecuzione del Contratto, in qualità di "Responsabile del
trattamento" (di seguito, "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo lo "Schema
di nomina a Responsabile" che si allega al Contratto quale Allegato A, osservando le istruzioni
impartite dal Committente, in qualità di Titolare del trattamento e, in ogni caso, nel rispetto
delle previsioni del GDPR.

48. MODIFICA, NOVAZIONE E TUTELA
Ogni modifica al Contratto dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti.
Il mancato esercizio di qualsiasi facoltà o diritto conferito dal Contratto, non potrà
considerarsi equivalente a rinuncia a far valere tali facoltà o diritti e non potrà comportare
decadenze.

49. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, riguardante validità, efficacia,
adempimento, interpretazione del Contratto o, comunque, relativa a, o derivante a qualsiasi
titolo da, o ricollegabile allo stesso o alle successive modifiche o integrazioni, sarà applicata
la legge italiana e il foro competente, inderogabile ed esclusivo, sarà quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Timbro e Firma del Committente                          Timbro e Firma dell'Appaltatore

______________________________             ____________________________________________________
L'Appaltatore dichiara di aver attentamente letto le clausole contenute nel Modulo d'ordine,
nel Capitolato/Specifiche Tecniche e nelle Condizioni generali, di condividerle senza riserva e
di accettare tutte le pattuizioni ivi contenute.
In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di
conoscere e approvare specificatamente le clausole relative ai seguenti articoli:
2. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
8. CESSIONE DEL CREDITO - Divieto di cessione del credito.
12. DIVIETO DI RITENZIONE E OBBLIGHI DI SGOMBERO - Obbligo dell'Appaltatore di sgombero dell'area
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ALLA CORTESE ATTENZIONE        DELL'EGR. SIG. TREVISI
(TEL. 0832-755534    )

  Resa           "DAP - INCOTERMS 2010"
  Spedizione     PRESSO IL NOSTRO STAB. DI TARANTO
  Imballo        SECONDO LE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN       MATERIA
  Garanzia
  Pagamento      BONIFICO BANCARIO A  60 GG. D.F. F.M.
  Destinazione   INTERV. - 0399 OMO/AGL  DIVERSI PER IMPIANTI "OMO/AGL"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.         Codice               Descrizione                Um         Quantita'  Consegna  Ente rich.

di cantiere - Diritto del Committente di procedere direttamente allo sgombero e addebito dei
costi - Diritto di rimuovere fermi o serrature.
13. GARANZIA PER I VIZI - Decorrenza del periodo di garanzia. Aumento dei termini legali di
durata della garanzia. Termini di denuncia maggiorati.
14. PENALI - Penale per ritardo dello 0,50% a settimana e massimo 7,50% su corrispettivo, o sul
corrispettivo specifico nel caso il Capitolato/Specifiche Tecniche o il Modulo d'ordine preveda
termini diversi per fasi di realizzazione e specifici corrispettivi.
15. MANLEVA - Obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne o manlevare il Committente da qualsiasi
pretesa, imputabile anche a titolo oggettivo.
19. DIVIETO DI SUBAPPALTO - Divieto di subappalto o di cessione del contratto. Onere di
trasmettere copia degli ordini rivolti al Subappaltatore. Obbligo dell'Appaltatore di farsi
carico degli adempimenti dei Subappaltatori autorizzati e di rispondere del loro operato.
22. TRATTENUTA IN GARANZIA - Diritto del Committente alla trattenuta in garanzia con restituzione
a obblighi assolti.
23. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA - Diritto e casi in cui azionare la garanzia. Diritto di
compensazione volontaria. Cessione crediti dell'Appaltatore in favore dei soggetti indicati.
34. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DI NORME DI LEGGE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO - Diritto del Committente alla sospensione del Contratto. Sospensione dell'Appaltatore
dalla partecipazione alle procedure di affidamento della Committente. Inibizione all'accesso a
tutti gli stabilimenti del Committente. Formazione obbligatoria e risoluzione del Contratto.
35. LIMITAZIONE ALL'ACCESSO E SOSTITUZIONE PERSONALE NON GRADITO - Sostituzione del personale
non gradito. Manleva a favore del Committente da ogni e qualsivoglia pretesa del personale non
gradito.
38. RECESSO - Facoltà di recesso del Committente e limiti al riconoscimento in favore
dell'Appaltatore. Rinuncia a indennizzi per mancato guadagno.
39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Casi di risoluzione di diritto del Contratto.
40. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - Facoltà di sospendere il pagamento del
corrispettivo, salva l'applicazione della penale. Obbligo dell'Appaltatore di non interrompere
l'esecuzione delle prestazioni. Rinuncia a interessi o indennizzo.
49. FORO COMPETENTE - Esclusività del foro di Milano.

Luogo, data

TIMBRO E FIRMA APPALTATORE PER SPECIFICA APPROVAZIONE EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.
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